


单一来源采购专家论证意见表

时间：2020年10月14日

使用单位	武威市天梯山石窟保护研究所		
项目名称	武威天梯山石窟搬迁壁画彩塑保护修复项目		
采购内容	武威天梯山石窟搬迁壁画彩塑保护修复项目（施工、监理）		
项目金额	施工 351.066066 万元、监理 10.531982 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	苏 嘉 楠	工 程 师	武威凯达建设工程监理公司
专家论证意见	<p>该项目是特殊文物保护工程，专业性，技术要求高。现阶段国内具有该项目施工资质要求的企业非常少，使该项目按正常招标有诸多困难，同意单一来源采购。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：苏嘉楠</p> <p style="text-align: right;">日 期：2020.10.14</p>		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2020年10月14日

使用单位	武威市天梯山石窟保护研究所		
项目名称	武威天梯山石窟搬迁壁画彩塑保护修复项目		
采购内容	武威天梯山石窟搬迁壁画彩塑保护修复项目（施工、监理）		
项目金额	施工 351.066066 万元、监理 10.531982 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	梁继红	文博副研究员	武威市博物馆
专家论证意见	<p>1. 古代壁画和彩塑的保护修复是非常专业、特殊的文物修复项目，有很高的技术要求，与现代工艺修复技艺有本质的区别，是中国独特传统技艺。</p> <p>2. 国内目前具有古代壁画彩塑修复资质的单位和技师非常少，省内更是稀缺，对招标工作造成很多困难。</p> <p>3. 同意单一来源方式采购。</p> <p style="text-align: right;">专家签字： </p> <p style="text-align: right;">日 期：2020.10.14</p>		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2020年10月14日

使用单位	武威市天梯山石窟保护研究所		
项目名称	武威天梯山石窟搬迁壁画彩塑保护修复项目		
采购内容	武威天梯山石窟搬迁壁画彩塑保护修复项目（施工、监理）		
项目金额	施工 351.066066 万元、监理 10.531982 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	刘茂光	文物研究员	市博物馆
专家论证意见	<p>1. 石窟壁画彩塑保护修复具有极强的专业性和特殊性要求。</p> <p>2. 石窟壁画彩塑修复工艺要求非常复杂，许多修复内容需要传统工艺和新技术相结合去完成。</p> <p>3. 同意并建议单一来源方式采购。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：刘茂光</p> <p style="text-align: right;">日 期：2020.10.14</p>		